
Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 19.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jl.ling.Lubuk Agung-Desa IV Koto Sitingkai,Aspal 0,5Km,Jl.Tl.Paman-Tj.Hrpn,Aspal 0,5Km,Jl.Ujung

Lobuoh RTI RW03 Kel.Lipat Kain Sltn,Aspal 0,3Km dan Jl.Ling. Kuntu Drslm,Aspal 0,5Km , Kami

Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

Bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;

 PT. CIKAL TRANSPARANSI 

KONSULTAN 



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 16.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 CV.KARYA DINAMIS 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jalan Km 21 - Muara Mahat Baru, Aspal 0,5 Km, Jalan Mangga Desa Sei. Lembu Makmur, Aspal 0,8

Km dan Jalan Kinantan - Muara Mahat Baru, Aspal 0,7 Km , Kami Pokja V Bagian Pengadaan Barang

Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Bersama ini kami mengundang

Saudara untuk dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut 

:

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 18.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 CV.DESERINDO ANUGRAH 

KONSULTAN 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jl.Ling.Desa Tj.Alai,aspal 0,5 Km,Jl.poros Desa Ranah Sungkai,aspal 0,5 Km,Jl.Ling.Pongkai

Istiqomah,aspal 0,5 Km dan Jl.Sungai Kampar menuju kawasan mina politan,aspal 0,3 Km. , Kami

Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018

Bersama ini kami mengundang Saudara untuk dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 14.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 PT. ANEKA DESIGN 

ENGINEERING CONSULTANT 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jembatan Gantung Desa Tj. Beringin Tahap I. , Kami Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Bersama ini kami mengundang Saudara untuk

dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 17.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 CV. KARYA KONSULTAN 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jembatan Gantung Pl. Belimbing Desa Kuok (Tahap I) , Kami Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Bersama ini kami mengundang Saudara

untuk dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 15.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 PT. WANDRA CIPTA 

ENGINEERING CONSULTANT 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jembatan Beton Sungai Ujung Padang, 20 M , Kami Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa

Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Bersama ini kami mengundang Saudara untuk

dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;



Bangkinang, 07 Mei 2018

Nomor : 13.03/UND.KLARI-NEGO-KONS/POKJA V/PBJ/KSL/2018 Kepada Yth :

Lampiran : - Sdr. Direktur

Hal : Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

di -

     Tempat

1. Pelaksanaan klarifikasi dan negoisasi teknis dan biaya bertujuan untuk :

2. Jadwal Klarifikasi  dan Negoisasi Teknis dan Biaya :

Hari : Selasa s/d Rabu

Tanggal : 08 Mei 2018 s/d 09 Mei 2018

Pukul : 08.00 Wib s/d 16.00 Wib

Tempat :

Jalan Lingkar (STA. 7 + 800 ) FAX. (0762) 20630 Bangkinang

Acara : Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya

4.

5.

POKJA V

Ttd,

KETUA

b. Memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang ingin

dicapai sesuai dengan penawaran teknis yang diajukan saudara.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Agar dihadiri oleh Direktur Perusahaan dengan membawa Materai 6000 dan cap stempel perusahaan..

Bagi Pemenang yang diundang tidak datang tepat pada waktunya dan tidak menyampaikan

pemberitahuan/permohonan tambahan waktu klarifikasi, maka terhadap terhadap ketidakhadiran atau hasil

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya tidak memperoleh kesepakatan, maka akan langsung

dinyatakan gugur dan akan dilakukan undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya kepada

pemenang cadangan (apabila ada)

Demikianlah Undangan ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan

terima kasih.

POKJA V BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

TAHUN ANGGARAN 2018

 PT. Bina Cipta Jaya Sejati 

Konsultan 

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa sanggah tanggal 07 Mei 2018 terhadap pengumuman

pemenang seleksi Sederhana Pascakualifikasi Pagu Anggaran untuk paket Pekerjaan Pengawasan Teknis

Jembatan Desa Tanjung Berulak Desa Tanjung Berulak , Kami Pokja V Bagian Pengadaan Barang Dan

Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2018 Bersama ini kami mengundang Saudara

untuk dapat menghadiri Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Memperoleh kejelasan teknis dan biaya, dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan

dengan tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan serta mempertimbangkan kebutuhan

perangkat/fasilitas pendukung yang proporsional guna pencapaian hasil kerja yang optimal ;


